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MIRAIMA Rubrica

ANEXO I

Memorial Descritivo, Planilha Orcamentäria, Memorial de Cälculo, Cronograma

Fisico-Financeiro, Encargos Sociais sobre Mäo de Obra, Bonificagöes e Despesas
Indiretas - BD.

OBJETO: CONTRATACÄO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARA

EXECUGÄO DOS SERVIGOS DE ROGADA MANUAL DAS LATERAIS DE

DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA, DE

INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA E

SERVIGOS PÜBLICOS, conforme especificagöes a seguir:

Esplanada da Estacäo, 433 - Centro - Mirafma - CE N
Telefone: 88 36301167 - E-mail: pmmiraimace@amail.com
CNPJJMF n® 10.517.563/0001-05 - CGF n® 06.920.294-0
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MIRAIMA

PROJETO

ROCO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADASDO
MUNICIPIO DE MIRAIMA

MAIO/2022

Esplanada da Estacäo, 433 - Centro - Miraima - CE
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ESPECIFICACÖES TECNICAS
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MIRAIMA Ruhr ca

PROPRIETÄRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

OBRA: ROCADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACÖES TECNICAS

LOCAIS:

e DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO

EXTENSÄO TOTAL 262,50 KM

LARGURA DA ROGADA (2 M PARA CADA LADO)" 4,00 M

1.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUGÄO DOS SERVICOS DE ROGADA MANUAL

Execucäo dos servigos de desmatamento atraves do rogo manual numa largura de

2,00 metro para cada lateral das estradas nas äreas localizadas no limite da faixa de

dominio da estrada e que seräo atingidas pelo projeto que & de 2,00 metros para cada

lateral da estrada.
Destacando-se o ünico item do orgamento como parcela de maior releväncia para a

execugäo dos servigos.

2.0 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira obriga-se a saber das responsabilidades legais vigentes, prestar toda

assistöncia täcnica e administrativas necessärias & execugäo dos servicos. Sabendo

ainda que a responsabilidade tecnica pela execugäo dos servicos deverä ser de

Profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa € devidamente habilitado e

registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA.

A empreiteira deverä ainda ter ciencia de que todo o material a ser utilizado na obra

deverä ser de primeira qualidade, mäo de obra idönea, de modo a reunir uma equipe

homogänea que assegurem o bom andamento da obra.
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Deverä ser mantido no canteiro de obra, todo os equipamentos mecänicos @

ferramental necessärlos a execugäo dos servicos.

3.0 - DOS SERVIGOS PRELIMINARES

Seräo executados servicos de rogada manual nas laterais das estradas vicinais do

municipio processando-se mediante a utilizacäo de equipamentos do tipo Foices para

roco, chibancas e machados.
Os servicos mencionados acima visam a retirada da vegetacäo de pequeno porte,

para tornar livres de especie daninha as marginais das estradas, proporcionando maior

seguranga aos usuärios e evitando a incidäncias de incändios e acidentes.

Deveräo ser mantidos no local da obra, dispositivos especiais constituidos por chapas

com mensagens, placas ou quais quer outros dispositivos de sinalizacäo que visem

garantir melhor träfego no local, garantindo a seguranga nos pontos de realizacäo dos

servigos.

3.1 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Os equipamentos minimos a serem utilizados na execucäo dos servicos de

rogada manual säo: rogadeira portätil, foice, pä, facäo, carrinhno de mäo e veiculo para

transporte do pessoal, todos de responsabilidade da contratada.

Quando constatadas deficiöncias, mau estado ou inadequacäo das ferramentas, a

fiscalizagäo poderä requerer ao executante a retirada ou substituicäo dos mesmos.

3.2 - PESSOAL

A equipe necessäria para os servicos de Rocada Manual deverä ser constituida

por 01 (um) encarregado e tantos operärios quantos forem necessärios para

cumprimento do prazo para finalizacäo dos servicos, dispostos de acordo com o previsto

no cronograma fisico financeiro, e distribuidas ao longo dos trechos de cada estrada.

transporte do pessoal at& os locais de trabalho, refeicöes, lanches, ägua, etc.,

seräo de inteira responsabilidade da contratada.

3.3 - ETAPAS EXECUTIVAS DOS SERVIGOS

As etapas executivas para realizacäo dos servicos obedeceräo a seguinte ordem:

Esplanada da Estacäo, 433 - Centro -Miraima - CE

Telefone: 88 36301167 - E-mail: pmmiraimace@zmail.com

CNPJ/MF n® 10.517.563/0001-05 - CGF n® 06.920.294-0
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1. SINALIZAR o local obedecendo as normas de sinalizacäo rodoviärias;

2. DISTRIBUIR as equipes em grupos, ao lado da rodovia;

3. EXECUTAR os servicos de rocada;

4, TRANSPORTAR o material para local indicado pela fiscalizacäo de forma a näo
acumular material äs margens das vias;

5. RETIRAR o material para limpeza do local e a sinalizacäo ao final dos servigos.

4.0 - CONSIDERACÖES FINAIS

Visando a näo infringäncia das normas ambientais e de seguranca näo seräo permitidas
queimadas do material removido, cortes de ärvores que näo interfiram na visibilidade e
seguranga do tränsito.

0 material retirado deverä ser transportado para locais indicados pela contratante, de forma
que näo fiquem acumulados sobre as vias e que possam ser aproveitados para utilizagäo como
materia orgänica.

Se os servicos deixarem de ser realizados por negligäncia da contratada e em consequäncia
"disso, ocorrerem acidentes ou quaisquer prejuizos a terceiros, a responsabilidade recaira
exclusivamente sobre a contratada.

E de inteira responsabilidade da contratada, a seguranga dos usuärios e dos trabalhadores
durante todo o periodo de vigäncia do contrato, respondendo a mesma por quaisquer danos
causados a terceiros mesmo em periodo posterior a execucäo dos servicos desde que
constatado que foram provocados por falha nos servigos executados.

A medicäo dos servicos serä executada em hectares efetivamente rocados, apös atesto do
Fiscal responsävel. Nos trechos onde forem detectadas falhas na execugäo dos servicos, 09
mesmos näo seräo medidos at& que todas as falhas sejam sanadas.

Miraima-CE., 11 de maio de 2022

Römufo Beierra ds
Engenheiro Agrönome
CREAI CE -50515

Esplanada da Estacäo, 433 - Centro - Miraima - CE
Telefone: 88 36301167 - E-mail: pmmiraimace@gmail.com
CNPJ/MF n® 10.517.563/0001-05 - CGF n® 06.920.294-0
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ENCARGOS SOCIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
er OBRA: ROCADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIM

LOCAL: MIRAIMA-CE
DATA: 11/05/2022

COMPOSIGÄO DOS ENCARGOS SOCIAIS - TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
CoD DESCRICÄO HORA % MES %

ca

MIRAIMA

GRUPOA
a1 INSS 0,00 0,00

SESI 1,50)
SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0.20
A5 SEBRAE 0,60) 0,60

2,50Salärio Educagäo 2,50)
A7 Seguro Contra Ackdentes de Trabalho 3,00| 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00) 0,00

TOTA 16,80 16,80

A

50

AB

GRUPOB
B1 17,84 0,00)Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados 3,71
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0.66
B4 13° Salärio 10,81 8,33
B5 0,07 0.08Licenga PaternidadE
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,56 0.00
B8 Auxtio Acidente de Trabalho 0.10 0.08
B9 Ferias Gozadas 8,95
B10 Salärio Maternidade 0,03 0,02

TOTAL 44,64 16,61

0.00

GRUPO C
Aviso Previo Indenizado 5.41 4,17

c2 Aviso Previo Trabalhado 0.13 0,10
c3 Ferias Indenizadas 3,364,36

Depösito Rescisäo Sem Justa Gausa 3,80 2,93
c5 Indenizagäo Adicional 0,46 0,35

TOTAL 10,911416

GRUPO D

7,50D1 Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B 2,79
D2 Reincidäncia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e 0,45 0,35ERTS sahra

TOTAL 7,95 3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A+B+C+D erra de anda

Engenheiro Agrönomo

CREAICE -50515
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Esplanada da Estacäo, 433 - Centro - Miraima - CE
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Sendo:
i=taxa de Administracäo Central;
r=taxa de risco do empreendimento;
f=taxa de custo financeiro do capital de giro;
t=taxa de tributos federais;
s=taxa de tributo municipal - 155

c=taxa de despesas de comercializagäo
I = lucro ou remuneragäo liquida da empresa.

CONFORME ACORDÄO 2622/2013-TCU

Rubrica

MIRAIMA

OBRA: ROGADA MANUAL
PROPRIETÄRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA-CE
LOCAL: MUNICIPIO DE MIRAIMA
DATA: MAIO/2022

REFERENCIA: SEINFRA DESONERADA 27.1

COMPOSIGÄO DE BDI

COD %
DESPESAS INDIRETAS

AC Administragäo central 3,80
DF Despesas financeiras 1,02

Riscos 0,50

DESCRICAO

BENEFICIO
S+G Garantia/seguros 0,32

Lucro 6,64

IMPOSTOS 11,15
PIS 0,65
COEINS 3,00
ISS 3,00
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desaneracäo INSS 4,50

TOTAL DOS IMPOSTOS 11,15

BDI = 26,85%F*
100

*
100 (+

T+S+C+L 1 3100 =( 1-(+s+c+f) )
_ 1 00=

100

l+
BDI=

mulo Bezerra

Engenheiro Agrönomg

CREAI80815
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COMPOSICÄO DE CUSTOS UNITÄRIOS

Esplanada da Estacäo, 433 - Centro -Miraima - CE

Telefone: 88 36301167 - E-mail: ommiraimace@gmail.com

CNPI/MF n2 10.517.563/0001-05 - CGF 06.920.294-0
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MIRAIMA Rubr ca

COMPOSICÄO DE CUSTOS

OBJETO: ROGADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA

C3109 - ROGADA MANUAL

PRECO ADOTADO: 1.523,67 UND: HA

Cödigo Descrigäo Und Coeficiente Prego Total

12543 SERVENTE H 83,3333 15,5500 1.295,8333

16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR H 8,3333 27,3400 227,8333

TOTAL MAO DE OBRA 1.523,6667

Total Simples 1.523,67

Encargos INCLUSOS

BD! 0,00

TOTAL 1.523,67

Miraima-CE., 11 de maio de 2022.

dmuloBezerra dd

Engenheiro Agröaomo

CREAI CE -50515

Esplanada da Estagäo, 433 - Centro - Miraima - CE
Telefone: 88 36301167 - E-mail: pmmiraimace®gmail.com
CNPJ/MF n2 10.517.563/0001-05 - CGF n® 06.920.294-0



N
ura Mun

MIRAIMA
Rubr ca

ART
ANOTACÄO DE RESPONSABILIDADE

TECNICA

Esplanada da Estacäo, 433 - Centro - Miraima CE
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CREA-CE ART OBRA / SERVIGOAnotagäo de Responsabilidade Tecnica ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

N® CE20220989186
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearä

INICIAL

1. Responsävel Töcnico
REMULO BEZERRA DE HOLANDA
Titulo profissionali ENGENHEIRO AGRONOMO RNP: 0611661799

Registro: 50515CE
2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA CPF/CNPJ: 10.517.563/0001-05
ESPLANADA ESPLANADA DA ESTAGÄO N®: 433
Complementio: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRAIMA UF: CE CEP: 62530000

Contrato: 20220179 Celebrado em: 02/05/2022
Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direlto Püblico

IN

iS
Acäo Institucional: NENHUMA - NÄO OPTANTE

3, Dados da Obra/Servigo
SEM DEFINICäO DIVERSAS LOCALIDADES NP: SIN
Complemento: ESTRADA VICINAIS Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MIRAIMA UF: CE CEP: 62530000
Data de Inicio: 03/05/2022 Previsäo de tsrmino: 31/12/2022 Coordenadas Geogräficas: -3.569831, 39.970224
Finalidade: SEM DEFINIGÄO Cödigo: Näo Especlficado
Proprietärio: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA CPFICNPJ: 10.517.563/0001-05

4. Atividade Tecnica
7 - Conducäo de servico tEcnico Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > NFRAESTRUTURA RODOVIÄRIA > 4.1.5 - DE TRAGADO 105,0000 haVIARIO PARA RODOVIAS
35 - Elaboragäo de orgamento > TRANSPORTES > NFRAESTRUTURA RODOVIÄRIA > #4.1.5 - DE 105,0000 haTRAGADO VIARIO PARA RODOVIAS

18 - Fiscalizacäo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagäo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÄRIA > #4.1.5 - DE 105.0000 haTRACADO VIÄRIO PARA RODOVIAS

Apös a conclusäo das atividades t&cnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observacöes

ART DE PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZACÄO DO ROCADO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA.
6. Declaragöes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legistacäo especifica e no decreto n.5296/2004,

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÄO OPTANTE

Declaro serem verdadeiras as Informagdes acima REMULO BEZERRA DE HOLANDA - CPF: 012.149.143-90

de. de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA - CNPJ: 10.517.563/0001-05

8. Assinaturas

9. Informagöes
"AART 6 välida somente quando quitada, mediante apresentagäo do comprovante do pagamento ou conferäncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 20/05/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nümero: 8215405984

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hilps/Icrea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AZyaz
Impresso em: 20/05/2022 as 22.23.28 por: , ip: 168.121.154.183

www.creaoe.org.br lalecanosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
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