



# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA  
Comissão Permanente de Licitação  
**REF.: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.30.01**  
Prezados (as) Senhores (as)

À empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP CNPJ: 12314392/0001-42, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei; pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor especialmente os da lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital de licitação que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral ora apresentado para fins de habilitação.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas deste município pelo preço global de R\$ 349.919,14 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF nº: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO contados da ordem de serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que visitamos os locais dos serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução da obra.

Massapê/Ce, 19 de Abril de 2017

Atenciosamente,



Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular



João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA, CE

MASSAPÊ, 19 DE ABRIL DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 08:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.30.01

## 024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>43.528,16</b>
1.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	9.848,00	4,42	43.528,16
2		<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				<b>241.571,44</b>
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.848,00	24,53	241.571,44
3		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>6.499,68</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9.848,00	0,66	6.499,68
<b>TOTAL PARCIAL S/ BDI</b>						<b>291.599,28</b>
<b>BDI 20,00%</b>						<b>58.319,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>349.919,14</b>

TOTAL GERAL: (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

*Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

*[Handwritten signatures and marks]*



# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA, CE

MASSAPÉ, 19 DE ABRIL DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 08:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.30.01

## 024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>33.998,64</b>
1.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	7.692,00	4,42	33.998,64
2		<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				<b>188.684,76</b>
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.692,00	24,53	188.684,76
3		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>5.076,72</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.692,00	0,66	5.076,72
					<b>TOTAL PARCIAL S/ BDI</b>	<b>227.760,12</b>
					<b>BDI 20,00%</b>	<b>45.552,02</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>273.312,14</b>

## 024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>9.529,52</b>
1.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	2.156,00	4,42	9.529,52
2		<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				<b>52.886,68</b>
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.156,00	24,53	52.886,68
3		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>1.422,96</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.156,00	0,66	1.422,96
					<b>TOTAL PARCIAL S/ BDI</b>	<b>63.839,16</b>
					<b>BDI 20,00%</b>	<b>12.767,83</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>76.606,99</b>

TOTAL GERAL: (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

*Francisco Fausto dos Santos*  
 Fco. Fausto dos Santos  
 CPF: 06165389368  
 Titular

*João Batista Moreira*  
 João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico

*[Handwritten signatures and initials]*





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



  PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA, CE

MASSAP , 19 DE ABRIL DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 08:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTA O

PRAZO DE EXECU O: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PRE OS N  2017.03.30.01

## CRONOGRAMA F SICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRI�O	VALOR	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS
1	SERVI�OS PRELIMINARES	43.528,16	40,00%	17.411,26	40,00%	17.411,26	10,00%	4.352,82	10,00%	4.352,82
2	CONSERVA�O DO SISTEMA VI�RIO	241.571,44	20,00%	48.314,29	50,00%	120.785,72	15,00%	36.235,72	15,00%	36.235,72
3	SERVI�OS DIVERSOS	6.499,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.499,68
	<b>TOTAL PARCIAL (R\$)</b>	<b>291.599,28</b>		<b>65.725,55</b>		<b>138.196,98</b>		<b>40.588,54</b>		<b>47.088,22</b>
	<b>BDI 20,00%</b>	<b>58.319,86</b>		<b>13.145,11</b>		<b>27.639,40</b>		<b>8.117,71</b>		<b>9.417,64</b>
	<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	<b>349.919,14</b>		<b>78.870,66</b>		<b>165.836,38</b>		<b>48.706,25</b>		<b>56.505,86</b>

TOTAL GERAL: (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

*Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

*Jo o Batista Moreira*

Jo o Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. T cnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Com rcio, 429 - Mumbaba, Massap  - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

*[Handwritten signatures]*

(

(



# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA, CE  
 MASSAPÊ, 19 DE ABRIL DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 08:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.30.01

## MEMORIA DOS CALCULOS DA TAXA DE BDI

GRUPO I - SOBRE OS CUSTOS DIRETOS		
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1.1	CUSTOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	
2.1	ENCARGOS FINANCEIROS	1,20%
3.0	RISCOS, SEGURO E GARANTIA EMPREENDIMENTO:	
3.1	RISCOS (SEGUROS E GARANTIA)	0,42%
GRUPO II - SOBRE O FATURAMENTO		
1.0	TRIBUTOS:	6,65%
1.1	ISS, COFINS E PIS:	6,65%
2.0	LUCRO	7,02%
B D I =		20,0%
BDI = $\frac{(((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l)))/(1-i))-1}{100}$		

*Francisco Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos  
 CPF: 06165389368  
 Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico

*[Handwritten signature]*

*[Three handwritten initials]*